

ACTA DE REVISIÓN DE SUGERENCIAS A LOS PRE TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA No. **023** DE 2018 CON AVISO EN PRENSA: **“SUMINISTRO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SEPARADO Y MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO MIJITAYO CARRERA 27 ENTRE CALLE 10 Y PANAMERICANA.”**

El día seis (06) de junio de 2018, los abajo firmantes de acuerdo a las competencias profesionales nos reunimos para efectos de revisar las sugerencias presentadas dentro del plazo establecido en los Pre-términos de Contratación de la referencia.

En el cronograma establecido en el documento para la etapa denominada “pre términos de contratación”, se concedió plazo para realizar aclaraciones o sugerencias hasta el día seis (06) de junio de 2018.

Verificadas las páginas para la presentación de sugerencias, como también, la recibida en Centro de Documentación de EMPOPASTO S.A. E.S.P, se pudo establecer que no se presentó observación alguna.

NOTA: Las observaciones realizadas después del día seis (06) de junio de 2018, no serán objeto de revisión por parte de EMPOPASTO S.A. E.S.P. por cuanto las mismas según lo estipulado en los pre términos de contratación se consideran extemporáneas.

Original Firmado

JULIO CESAR DELGADO DASTE
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Original Firmado

JORGE CAICEDO SANTANDER
Subgerente Técnico

Original Firmado

JOSE ROSALES ENRIQUEZ
Director Área Diseños y Desarrollo Urbano.

Original Firmado

GUILLERMO VILLOTA GÓMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero.

Revisó: **Paulo Cesar Jurado**- Profesional II- Oficina Asesora Jurídica.
Proyectó: **Karen Mosquera Villarreal** – Oficina Asesora Jurídica.