

ACTA DE REVISIÓN DE SUGERENCIAS A LOS PRE TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA No. 009 DE 2018 CON AVISO EN PRENSA: OBRA CIVIL DENOMINADA: “**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEPARADO CARRERA 4B, 4C y 4D ENTRE CALLES 21B-a y 21B-b, CALLE 21B-a ENTRE CARRERA 4B Y 4D, CALLE 21B-b ENTRE CARRERA 4B Y 4D BARRIO LA ESMERALDA – COMUNA 3 MUNICIPIO DE PASTO.**”

El día seis (06) de Abril de 2018, los abajo firmantes de acuerdo a las competencias profesionales nos reunimos para efectos de revisar las sugerencias presentadas dentro del plazo establecido en los Pre-términos de Contratación de la referencia.

En el cronograma establecido en el documento para la etapa denominada “pre términos de contratación”, se concedió plazo para realizar aclaraciones o sugerencias hasta el día tres (03) de Abril de 2018, para lo cual no hubo ningún tipo de observaciones.

NOTA: Las observaciones realizadas después del día tres (03) de Abril de 2018, no serán objeto de revisión por parte de EMPOPASTO S.A. E.S.P., por cuanto las mismas según lo informado en los pre términos de contratación se consideran extemporáneas.

JORGE CAICEDO SANTANDER
Subgerente Técnico

GUILLERMO VILLOTA GÓMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

JOSE ROSALES ENRÍQUEZ
Director Área de Diseños y Desarrollo Urbano

RICARDO TIMARAN LÓPEZ
Profesional I – Oficina Asesora Jurídica