

ACTA DE REVISIÓN DE SUGERENCIAS A LOS PRE TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA No. **011** DE 2018 CON AVISO EN PRENSA: **OBRA CIVIL DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDAL DE IMPULSIÓN AL TANQUE CUJACAL BAJO DE EMPOPASTO S.A. E.S.P."**

El día trece (13) de abril de 2018, los abajo firmantes de acuerdo a las competencias profesionales nos reunimos para efectos de revisar las sugerencias presentadas dentro del plazo establecido en los Pre-términos de Contratación de la referencia.

En el cronograma establecido en el documento para la etapa denominada "pre términos de contratación", se concedió plazo para realizar aclaraciones o sugerencias hasta el día nueve (09) de abril de 2018, recibiendo las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES

ÚNICA OBSERVACIÓN: B&V INGENIERÍA

Referente al Número de proceso 011, Objeto OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDAL DE IMPULSIÓN AL TANQUE CUJACAL BAJO DE EMPOPASTO S.A. E.S. En los anexos no se encuentra el documento de cantidades y precios para poder ofertar en a licitación.

RESPUESTA:

El Cuadro de Cantidades y Precios se subirá al portal virtual de EMPOPASTO S.A. E.S.P. con la publicación de los Términos de Contratación que de acuerdo a lo planificado en el cronograma precontractual se publicarán el día 17 de abril de 2018.

NOTA: Las Observaciones realizadas después del día nueve (09) de abril de 2018, no serán objeto de revisión por parte de EMPOPASTO S.A. E.S.P. por cuanto las mismas según lo estipulado en los pre términos de contratación se consideran extemporáneas.




JULIO CÉSAR DELGADO DASTE
Jefe Oficina Asesora Jurídica



JORGE CAICEDO SANTANDER
Subgerente Técnico



GUILLERMO VILLOTA GÓMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero



Proyectó: **PAULO CÉSAR JURADO LÓPEZ**
Prof. II – Of. Asesora Jurídica